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ZAPYTANIE OFERTOWE

(dalej jako ,,zapytanie”)
Miejscowos$c¢ i data dokumentu:
Warszawa, dnia 10.06.2024 r.
Dotyczy:

Zamowienie publiczne o wartosci nieprzekraczajgcej kwoty 130 000,00 zt, udzielane na podstawie art.
2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 22023 POZ.
1605, 1720), pn.:

»Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad ustugami i robotami budowlanymi,
polegajacymi na wykonaniu i montazu wolnostojacego tymczasowego zadaszenia dziedzirca —
pawilonu strefy biletowej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie Muzeum Patacu Kréla Jana lll
w Wilanowie, na dziatce nr ew. 17/4 z obrebu 1-05-52 przy ul. Stanistawa Kostki Potockiego 10/16, w
Dzielnicy Wilanéw, w Warszawie”

O udzielnie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktdrzy nie sg podmiotami rosyjskimi w
rozumieniu przepiséw art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa
narodowego w zw. z art. 5 k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem
2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczgcym $rodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Ogolnounijny zakaz udziatu rosyjskich wykonawcéw w zaméwieniach publicznych i koncesjach
udzielanych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej obejmuje rdwniez podwykonawcow,
dostawcow i podmioty, na ktérych zdolnosci wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy
przypada na nich ponad 10 % wartosci zamdwienia lub koncesji.

Uwaga: Podmiot podlegajacy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegdblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczerstwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczgcym Srodkéw ograniczajgcych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.
1), ktéry ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego lub bierze udziat w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, przy czym, przez ubieganie sie o udzielenie zamdwienia
publicznego rozumie sie odpowiednio ztozenie oferty, przystapienie do negocjacji podlega karze
pienieznej do 20 000 000 zt.

Tresc¢ informacji:

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

1.1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia budowlanego.

Krotka charakterystyka robét budowlanych, ktére bedg podlegaé nadzorowi inwestorskiemu.

a) Nadzorowiinwestorskiemu bedg podlegaty roboty budowlane, polegajgce na wykonaniu i
montazu wolnostojgcego tymczasowego zadaszenia dziedzifica - pawilonu strefy biletowej, z
demontazem i ponownym montazem w podtodze pawilonu istniejgcych czterech obrotowych
bramek biletowych wraz z instalacjg i uruchomieniem infrastruktury technicznej.

b) Roboty budowlane bedg realizowane na terenie Muzeum Patacu Krdla Jana Ill w Wilanowie, w
sgsiedztwie bramy potudniowej, pomiedzy dwoma budynkami zabytkowymi, wyznaczajgcymi
obszar lokalizacji inwestycji, a mianowicie pomiedzy potudniowga elewacjg budynku
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d)

e)

f)

h)

j)

k)

1.2.

Kordegardy, a pétnocng elewacjg budynku Stajni, na czesci dziatki 17/4 z obrebu 1-05-52, przy
ul. Stanistawa Kostki Potockiego 10/16, w Warszawie, w dzielnicy Wilandw.
Pawilon strefy biletowej bedzie budowlg tymczasowg, niezwigzang trwale z gruntem.
Projektowany pawilon ma forme prostopadtosciennej wiaty z zabudowanymi scianami
bocznymi, mieszczacej automatycznie otwierane obrotowe bramki biletowe.
Pawilon zaprojektowano w konstrukcji stalowej szkieletowej, malowanej w kolorze patyny
miedzianej, stezonej wzmocnionym rusztowaniem podtogi drewnianej oraz ciegnami pomiedzy
dachem i azurowymi panelami sufitowymi.
Pawilon bedzie obudowany panelami wypetnionymi siatkga cieto-ciggniong z blachy miedzianej
patynowanej na kolor szarozielony (naturalny kolor patyny miedzianej) o gr. min. 0,7 mm,
wstepnie patynowanej w kolorze naturalnym zielono-szarym, w ramie z kagtownikéw
miedzianych, mocowanymi do konstrukcji stalowej malowanej jw. Panele szczytowe
zadaszenia posiadajg obrdbki blacharskie z blachy miedzianej, o gr. min. 0,6 mm, na rgbek
ktadziony, réwniez wstepnie patynowane w kolorze naturalnym zielono-szarym.
Podtoga pawilonu bedzie wykonana z desek tarasowych, olejowanych, z drewna
termowanego, barwy ciemno-brgzowej. W obszarze podtogi pawilonu bedzie wydzielona
przestrzen do przejazdu dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich, dla rodzicéw z
wodzkami dzieciecymi, itp..
W podtodze pawilonu strefy biletowej nalezy zamontowac posiadane przez Zamawiajgcego
obrotowe bramki biletowe. Wykonawca robét budowlanych bedzie musiat przewidzie¢
koniecznos¢ wspodtpracy z dostawcy i serwisantem istniejgcych bramek biletowych w Muzeum
Patacu Kréla Jana lll w Wilanowie, w celu: wykonania odtgczenia infrastruktury zasilajgcej
bramki biletowe, demontazu bramek biletowych, dokonania modyfikacji podestu bramek
biletowych, wykonania ponownego montazu bramek biletowych w podtodze pawilonu,
wykonania ponownego podfaczenia, skonfigurowania i uruchomienia urzadzen bramek
biletowych.
Zadaszenie pawilonu bedzie wykonane z blachy stalowej trapezowej samonosnej, malowanej
w kolorze patyny miedzianej, obudowane azurowg attyka z miedzianymi obrébkami
blacharskimi. Dach bedzie wsparty na ptatwiach mocowanych do podkonstrukcji attyki.
Zadaszenie doposazone bedzie w rynne prostokatng o wym. 8 cm x 10 cm, z blachy miedzianej
wraz z rurg spustowa, ukrytg w obudowie konstrukcji pawilonu.
Wejscie i wyjscie z pawilonu strefy biletowej bedzie zaopatrzone w podjazdy, wykonane z
azurowych krat ,,pomostowych” stalowych, oksydowanych wraz z najazdami z blachy stalowej
nierdzewnej ryflowanej, o dtugosci 1m i spadku nie przekraczajgcym 15%.
Pawilon strefy biletowej zostanie wyposazony w instalacje oswietleniowg, elektryczng i
teletechniczng, niezbedng do oswietlenia i monitorowania strefy biletowej pawilonu, zasilania i
obstugi bramek biletowych. W zakresie instalacji bedzie réwniez dostarczenie i instalacja nowej
rozdzielni elektrycznej zewnetrznej, ktéra zostanie ukryta w azurowej obudowie sciany
konstrukcji pawilonu. W panelach azurowych sufitu dachu zostang zamontowane oprawy
oswietleniowe 10 szt. oraz zawieszone na konstrukcjach stupéw kamery wizyjne system
telewizji dozorowej CCTV — 4 szt., obejmujgce zasiegiem wejscie, zejscie, podest z obrotowymi
bramkami biletowymi pawilonu strefy biletowej. Infrastrukture techniczng instalacji
oswietlenia, kamer, bramek biletowych nalezy doprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy, a z nowej
rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ okablowanie do istniejacej rozdzielni elektrycznej RG oraz do
istniejgcej szafy dystrybucyjnej LAN, znajdujgcych sie w piwnicy pobliskiego budynku Stajni.
W zakresie przedmiotu zamoéwienia wykonawcy robdt budowlanych bedzie réwniez
przygotowanie projektu warsztatowego elementdéw konstrukcji oraz elementéw
wykonczeniowych konstrukcji pawilonu strefy biletowej i uzyskanie akceptacji projektu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia.
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1.2.1. Celem zamdwienia jest realizacja ustugi polegajacej na wykonaniu nadzoru inwestorskiego nad
ustugami i robotami budowlanymi, polegajacymi na wykonaniu i montazu wolnostojgcego
tymczasowego zadaszenia dziedzirica — pawilonu strefy biletowej wraz z infrastrukturg techniczna
na terenie Muzeum Patacu Kréla Jana Ill w Wilanowie, na dziatce nr ew. 17/4 z obrebu 1-05-52 przy
ul. Stanistawa Kostki Potockiego 10/16, w Dzielnicy Wilandw, w Warszawie, w zakresie okreslonym
we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

1.2.2. Do obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

A. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, realizowanymi przez

Wykonawce robdét budowlanych, w petnym zakresie obowigzkdéw, wynikajgcych z przepiséw

ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

— Nadzér nad prawidtowa realizacjg robét budowlanych;

— Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej dziatalnosci z
wymogami Zamawiajgcego, tak aby zapewni¢ nalezyty przebieg realizacji zadania;

— Koordynacja i nadzér robét budowlanych przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
odpowiednich specjalnosci (w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz w
czasie realizacji prac instalacyjnych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych);

— Dostosowanie czasu pracy Inspektoréw do czasu pracy wykonawcy robdt budowlanych oraz
Zamawiajgcego, tak aby nie nastepowaty opdznienia w realizacji zadania;

— Zachowanie poufnosci informacji objetych tajemnicg handlowg i zawodowg;

— Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg przedmiotu zamdéwienia oraz
zapoznanie sie z obiektem, jego uzbrojeniem, istniejgcymi urzadzeniami w zakresie inwestycji
przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich specjalizacji w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy;

— Zaproponowanie wzoréw dokumentéw m.in. karty nadzoru, listy obecnosci inspektorow
nadzoru na budowie, raportéw, karty materiatowej, protokotu/notatki z narady
koordynacyjnej, protokotéw odbioru oraz innych dokumentéw wymaganych do prawidtowe;j
realizacji zadania, w konsultacji z Zamawiajgcym, w terminie do przekazania terenu budowy
Wykonawcy robét budowlanych;

— Sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Koordynatora Inspektoréow w kazdym tygodniu
realizacji zadania;

— W razie potrzeby, stawianie sie niezwtocznie tj. w ciggu maksymalnie 24 godzin na kazde
wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robdt budowlanych, na placu budowy;

— Organizacja i prowadzenie przez Koordynatora Inspektoréw narad koordynacyjnych nie
rzadziej niz raz w tygodniu /chyba, ze w trakcie realizacji strony ustalg inaczej/, z udziatem
Wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajgcego oraz niezbednych oséb trzecich, w tym
sporzadzanie z nich protokotéw/notatek z narad (w terminie 2 dni) i przekazywane do
akceptacji uczestnikdéw narad. Zatwierdzone protokoty sg wigzace dla stron, kopie protokotéw
przekazywane sg wszystkim uczestnikom narad;

— Uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Kierownikowi budowy terenu budowy;

— Wyegzekwowanie od Wykonawcy robdét budowlanych zapewnienia w nalezyty sposéb ochrony
terenu budowy, a w tym znajdujgcego sie w jego zakresie mienia Zamawiajgcego;

— Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych wszystkich warunkow realizacji umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robét budowlanych;

— Kontrola zgodnosci i jakosci robdt budowlanych, wbudowywanych materiatéw, wyrobéw i
instalowanych urzadzen z warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacja projektowo-
wykonaweczg, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, zasadami
bezpieczenstwa oraz z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, zwtaszcza ze wzgledu na
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zapobieganie zastosowania wadliwych i niedopuszczonych do stosowania materiatow,
wyrobow, urzadzen i konstrukcji oraz kontrola sposobu sktadowania tych materiatéw,
wyroboéw, urzadzen i konstrukcji;

— Sprawdzanie i odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminach ustalonych w
umowie z Wykonawcg robét budowlanych;

— Nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisdw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikdw procesu realizacji zadania;

— Udziat w prébach i testach instalacji oraz w odbiorach technicznych robét przy realizacji
zadania;

— Kontrola zgodnosci przebiegu robdt i ustug z obowigzujgcym harmonogramem oraz
terminowosci ich wykonania;

—  Weryfikacja zgodnosci z wymaganiami, dotyczacymi wprowadzania podwykonawcdw i
dalszych podwykonawcéw przez Wykonawcg robét budowlanych, wskazanymi w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robét budowlanych, niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni od przekazania wniosku o wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

— Niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez
niezaakceptowanych podwykonawcdow - niezwtoczne przekazanie do Zamawiajgcego
informacji o zaistniatej sytuacji;

— Biezaca kontrola z postepu robét i informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych trudnosciach
w realizacji;

— Biezace zapoznawanie sie z dziennikiem budowy i dokonywanie regularnych wpiséow w
dzienniku budowy oraz potwierdzanie swojej obecnosci na ,Liscie obecnosci Inspektoréw”
stosownym wpisem;

— Sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
Swiadectw jakosci, wynikdéw badan i innych), dotyczacych dostarczanych materiatéw
budowlanych, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

— Zatwierdzanie przedktadanych prébek wszelkich materiatow i urzadzen dostarczonych zgodnie
z umowa z Wykonawcg robdt budowlanych;

— W porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej
powstate w toku wykonywania robodt i ustug, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu
lub rzeczoznawcow;

—  Wyegzekwowanie od Wykonawcy robdét budowlanych biezgcego utrzymania czystosci drog
dojazdowych, placu budowy, zaplecza budowy oraz przylegtego terenu do terenu/zaplecza
budowy;

— W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania ustug i robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, nieprawidtowosci procesdw technologicznych, uzycia niewfasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét i ustug w sposéb powodujacy podwyzszenie
kosztow budowy bgdZ moggcych narazi¢ Zamawiajgcego na straty, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zwraca na to uwage Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje,
w szczegdlnosci dotyczace usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie materiatéw budowlanych oraz urzadzen technicznych; Inspektor nadzoru
inwestorskiego podjete decyzje wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajgc termin ich
wykonania i zawiadamia o nich na pismie Zamawiajgcego, Wykonawce robdt budowlanych;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek kazdorazowo zawiadomic¢ Zamawiajgcego o
wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy,
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dotyczacych bezpieczeristwa budowy i ochrony Srodowiska, a takze o razgcych
nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;

W razie koniecznosci wykonania ustug i robdt dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru
inwestorskiego spisuje, przy udziale Zamawiajgcego, Kierownika budowy i przedstawiciela
Nadzoru autorskiego /jesli dotyczy/, protokét koniecznosci;

W razie koniecznosci, wstrzymuje roboty prowadzone w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot
budowlanych i niezwtocznie pisemnie zawiadamia Zamawiajacego o tym fakcie; Rozliczanie
robot i ustug wykonanych w ramach Umowy w przypadku ich przerwania z jakiejkolwiek
przyczyny;

Inspektor nadzoru inwestorskiego opracowuje opinie dotyczgce wad obiektu uznanych za nie
nadajgce sie do usuniecia oraz wnioskuje o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robét
budowlanych z okresleniem utraty wartosci robdt, ustug i kwoty obnizonego wynagrodzenia za
te roboty i ustugi;

Czynny udziat w przeprowadzaniu i nadzorowaniu préb i sprawdzen;

W przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych lub sity wyzszej, przeprowadzenie analizy
sytuacji i doradzenie Zamawiajgcemu sposobu rozwigzania problemu poprzez pisemne
zaopiniowanie planu dziatania przedstawionego na takg okolicznosé przez Wykonawce robot
budowlanych;

Sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunieciu wad przez Wykonawcg robot
budowlanych;

Pisemne opiniowanie koniecznosci wykonania ustug i robdt dodatkowych, ustug i robot
zamiennych, uwzgledniajac zapisy Umow z Wykonawcg robdt budowlanych; weryfikacja
oszacowanej przez Wykonawce robét budowlanych wartosci tych ustug i robét; przedtozenie
w/w dokumentdéw Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy robét
budowlanych kompletu informacji. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze
wydtuzyé powyzszy termin;

Pisemne opiniowanie wystgpienia Wykonawcy robét budowlanych, np. o przedtuzenie czasu
na ukonczenie robét, w terminie 7 dni od dnia wystgpienia Wykonawcy robdt budowlanych;
Nadzorowanie ustug i robét dodatkowych, ustug i robdt zamiennych, potwierdzenie gotowosci
do ich odbioru, dokonanie odbioru;

Przeprowadzenie odbioréw czesciowych, konicowego i ostatecznego zadania, w tym
opracowanie protokotéw z tych odbioréw, w terminach ustalonych w umowie z Wykonawca
robot budowlanych;

Potwierdzenie w Dzienniku budowy zapisu Kierownika budowy o gotowosci do odbioru.

. Zarzadzanie inwestycja:

Sktadanie miesiecznych raportdw o stanie zaawansowania zadania oraz wystepujacych
trudnosciach w jego realizacji (raportowanie zagrozen dla terminowego i jakosciowego
ukonczenia prac) z uwzglednieniem dokumentacji fotograficznej z poszczegdlnych elementéw
robot, réwniez z czynnosci odbiorowych. Raporty miesieczne bedg przedktadane w terminie do
7-ego dnia miesigca nastepujgcego po kazdym miesigcu, ktérego dotyczy raport. Wzdr raportu
wymaga akceptacji Zamawiajgcego;

Wykonywanie na wniosek Zamawiajgcego kontroli spetnienia przez Wykonawce robét
budowlanych obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o
prace, wynikajgcego z umowy o wykonanie ustug i robét budowlanych;

Inicjowanie wprowadzania zmian do tre$ci umowy zawartej z Wykonawca robét budowlanych,
przez przygotowywanie propozycji stosownych anekséw do tej umowy, w zwigzku ze zmianami
warunkéw okreslonych w umowie, zawsze przy uwzglednieniu ograniczen do dokonywania
takich zmian wynikajgcych z przepiséw ustawy Prawo zamédwien publicznych.
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C. Rozliczenie prawno-formalne inwestycji, w tym miedzy innymi:

O

Przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego zadania, w tym opracowanie protokotu
odbioru koricowego, powiadomienie wszystkich uczestnikéw procesu zadaniowego o terminie
odbioru koncowego zadania oraz dokonanie odbioru koficowego zadania, w tym sprawdzenie
opracowanej przez Wykonawce robdt budowlanych dokumentacji powykonawczej i
przekazanie jej Zamawiajgcemu;

W razie koniecznosci, na podstawie otrzymanego od Zamawiajgcego upowaznienia do
reprezentowania go w procesie administracyjnym - dokonanie zgtoszenia do wtasciwych stuzb i
organdw i uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,
opinii, uzgodnien, stanowisk organéw administracyjnych, po zakonczeniu zadania i uzyskanie
ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie - jezeli s3 one wymagane;

Rozliczenie koricowe zadania;

Przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego zadania wraz z kompletem niezbednych
dokumentdw w stanie faktycznym i prawnym, zdatnym do natychmiastowego rozpoczecia
uzytkowania;

Archiwizacje korespondencji i dokumentacji wraz z przekazaniem ich Zamawiajagcemu w stanie
kompletnym po zakonczeniu zadania.

. Obowiazki w trakcie trwania gwarancji i rekojmi za wady:

Wykonawca zamdwienia zobowigze sie zapewni¢ obstuge gwarancyjng i wynikajaca z
uprawnien wykonywanych w ramach rekojmi na okres 36 miesiecy, liczonych od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego wykonania robét budowlanych;

Bedzie kontrolowat usuwanie ujawnionych wad i usterek przez Wykonawce robét
budowlanych oraz przekazywat pisemne potwierdzenie usuniecia przez Wykonawce robét
budowlanych wad i usterek;

W przypadku wynikniecia po zakonczeniu zadania kwestii spornych dotyczacych
wykonywanych robét i ustug pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robét budowlanych,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do nieodptatnego uczestnictwa w
dziataniach majacych na celu rozstrzygniecie kwestii spornych poprzez sporzadzanie
niezbednych opinii, weryfikacji itp. przez caty okres udzielonej przez Wykonawce robot
budowlanych gwarancji i rekojmi. Szczegétowe obowigzki w okresie gwarancji i rekojmi za
wady zawiera wzér dokumentu Warunki gwarancji zatgcznik nr 6 do umowy.

1.2.3 Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zapewniat udziat nastepujgcych oséb, stanowigcych
zespot Inspektora nadzoru inwestorskiego:

a)
b)

c)

1.24

Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen,

Wykonawca wskaze sposrdd osdb tworzacych zespot Inspektora nadzoru inwestorskiego

Koordynatora inspektoréw nadzoru.

1.3 Wzdr umowy zawiera zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

1.4 Kod CPV:

71247000-1 - Nadzor nad robotami budowlanymi

2. Termin wykonania zamodwienia:

2.1 Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy z wykonawcg robét
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budowlanych.
2.2 Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: 18 tygodni od dnia podpisania umowy z
wykonawcg robét budowlanych.

3. Wskazanie oséb uprawnionych do kontaktowania sie z Wykonawcami:

Katarzyna Ku$mierska, e-mail: kkusmierska@muzeum-wilanow.pl

4. Opis warunkow zamdwienia:

4.1.Zdolnos¢ zawodowa - warunek zostanie spetniony, jesli Wykonawca:

4.1.1

wykaze, iz do realizacji przedmiotu zaméwienia skieruje:
a) jedng osobe, ktdra:

posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2024 r.

poz. 725) oraz w Rozporzadzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 (t.j. Dz.U. 2019
poz. 831) lub posiadajgca odpowiadajgce uprawnienia budowlane, wydane w oparciu o
wczesniej obowigzujgce przepisy prawa),

ktdra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg
kultury,

przynalezy do wiasciwej izby samorzagdu zawodowego (legitymuje sie aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa).

b) jedna osobe, ktéra:

posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, okreslone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz w
Rozporzadzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub
posiadajgca odpowiadajgce uprawnienia budowlane, wydane w oparciu o wczesniej
obowigzujgce przepisy prawa)oraz

ktdra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedgacego instytucja
kultury,

przynalezy do wtasciwej izby samorzadu zawodowego (legitymuje sie aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa).

c) jedng osobe, ktora:

posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen, okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 725) oraz w Rozporzadzeniu w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub posiadajgca
odpowiadajgce uprawnienia budowlane, wydane w oparciu o wczesniej obowigzujgce
przepisy prawa)oraz

ktdra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg
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kultury,

przynalezy do wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego (legitymuje sie aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa).

Na potwierdzenie spetnienia powyzszego warunku udziatu w postepowaniu, Wykonawca przedstawi
wykaz osdb skierowanych do realizacji zamdwienia, stanowigcy zatacznik nr 2 do Zapytania
ofertowego wraz z zatgczeniem dowoddéw (dokumentéw) spetnienia wszystkich wymagan opisanych w
punkcie 4.1.1. niniejszego Zapytania ofertowego.

Wyjasnienia:

a)

b)

d)

f)

przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiajgcy rozumie uprawnienia budowlane, o ktérych
mowa w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepisdw prawa, lub odpowiednich
przepiséw obowigzujgcych na terenie kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, uznanych przez wtasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78.).
w przypadku oséb, ktére sg obywatelami panistw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwaijcarskiej oraz panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa (t.
jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamodwienia posiadajg
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczegdlnione wyzej jezeli:
nabyty kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne;j
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajgce posiadaniu uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi, oraz
posiadajg odpowiednig decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku
decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostaty spetnione w stosunku do tych oséb
wymagania, o ktérych mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa, dotyczace Swiadczenia
ustug transgranicznych.
Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te
izbe. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie moga
rowniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.
Za osoby posiadajgce ww. kwalifikacje uznaje sie rowniez osoby, ktdre nabyty ww. uprawnienia
przy zabytkach nieruchomych we wskazanym wyzej zakresie w innym niz Rzeczpospolita Polska
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej i ktdrej na mocy odrebnych przepiséow przystuguje prawo do
Swiadczenia ustug transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.
g) rejestr zabytkdw zgodnie z art. 7 — 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, 1688, 1904),
h) inwentarz muzealidow zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j.
Dz. U.z 2022 r. poz. 385,z 2023 r. poz. 951, 1688, 1904).
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5 Opis kryteridow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty:

1)

2)

3)

4)

5)

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat jedynie kryterium ceny tacznej brutto za
realizacje zaméwienia - ,,CENA-C” (C) — 100,00 % (punktdow),

Sposdb oceny ofert w kryterium ,,CENA - C” (C):

a) punkty w kryterium ,,CENA-C” bedg obliczane z zastosowaniem nastepujgcego wzoru: cena
(brutto) za realizacje zamodwienia (C) = iloraz najnizszej ceny (brutto) za realizacje
zamowienia i cena (brutto) za realizacje zamoéwienia badanej oferty pomnozony przez 100.

b) zamawiajacy oceni oferte Wykonawcy w kryterium ,,CENA-C” na podstawie Formularza
oferty (zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego),

c) Wykonawca w kryterium ,,CENA- C” moze uzyska¢ maksymalnie 100,00 punktow.

Obliczenia przyznawanych punktéw dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.

Za najkorzystniejszg oferte zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktdry otrzymat najwyzszg liczbe
punktow w ww. kryterium.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, ze zostaty
ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wzywa wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty,
do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych zawierajgcych
nowg cene. Wykonawcy, sktadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowac cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio ztozonych ofertach.

6 Miejsce i termin sktadania ofert:

1)
2)
3)

Oferty prosze przestac pocztg elektroniczng na adres: kkusmierska@muzeum-wilanow.pl

W tytule maila nalezy wpisac: ,,Oferta - Znak sprawy: DI.2402.1.1.KK.2024"
Termin sktadania ofert: 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

7 Charakter ceny.

1)
2)

3)

4)

Cena oferty brutto jest ceng ryczattowa.

Podana w ofercie cena brutto musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej zapytania
ofertowego i wzoru umowy stanowigcym zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego oraz
obejmowad wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
terminowego i prawidtowego wykonania catosci przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci: koszt
zatrudnienia personelu, koszt urzadzen, maszyn, sprzetu, koszty administracyjne i biurowe,
koszty dojazddw, ubezpieczenie oraz podatek od towardw i ustug (nie dotyczy Wykonawcow
zagranicznych, ktérzy nie sg ptatnikami podatku VAT w Polsce).

Cena podana przez Wykonawce jest kompletna, jednoznaczna i ostateczna, dlatego Wykonawca
w okresleniu ceny oferty musi uwzglednic tgcznie wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia. Sposdb zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamdwienia,
okreslone zostaty we wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Wykonawca we wtasnym zakresie jest zobowigzany na etapie przygotowywania oferty do oceny
i zweryfikowania oraz oszacowania wszystkich czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia. W tym celu Zamawiajacy zaleca Wykonawcy szczegétowe i doktadne zapoznanie sie
z trescig wymagan niniejszego zapytania ofertowego
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Informacje dodatkowe:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Oferte nalezy ztozy¢ wg wzoru Formularza oferty stanowigcego zatacznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapytania ofertowego, uniewaznienia
postepowania oraz nie dokonania wyboru zadnej oferty, jak réwniez do przesuniecia terminu
do sktadania ofert, bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przystugujg z tego tytutu zadne
roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiajgcego.

Do oferty nalezy dotaczy¢:

a) wykaz osob skierowanych do realizacji zamoéwienia zgodnych z trescig ust. 4 pkt. 4.1. pkt
4.1.1. niniejszego zapytania ofertowego. Wzér wykazu stanowi zatacznik nr 2 do Zapytania
ofertowego,

b) informacje na temat przetwarzania danych osobowych o tresci okreslonej w zataczniku nr 4
do Zapytania ofertowego.

Po dokonaniu oceny ofert Zamawiajgcy, w celu uzyskania najlepszych warunkéw realizacji
zamodwienia, podejmie negocjacje z Wykonawca, ktérego oferta bedzie najkorzystniejsza,

Wybodr najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciggniecia przez Zamawiajgcego zobowigzania
do zawarcia umowy z Wykonawca.

Ztozenie oferty oznacza wyrazenie zgody na zawarcie umowy wedtug wzoru stanowigcego
zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wezwania Wykonawcy do uzupetnienia brakujgcych lub
btednych dokumentdw (zawierajgcych btedy) lub wyjasniania tresci ztozonych dokumentéw. W
przypadku nieztozenia wymaganych oswiadczen lub dokumentéw, oferta podlega odrzuceniu.

Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi (jesli dotyczy) posiadac firmowy numer bankowy
znajdujacy sie w wykazie informacji o podatnikach VAT —tzw. ,biata lista” (art. 117ba ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2019 poz. 900, 924, 1018, 1495,
1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200 z pdzn. zm., oraz art. 19
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow —t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1292, 1495 z
pdzin.zm.).

10) Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego, Zamawiajgcy moze dokonaé ponownego badania i oceny ofert
sposrod ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcédw oraz wybrac najkorzystniejszg
oferte, chyba ze Zamawiajgcy uniewazni postepowanie. Przez uchylanie sie od zawarcia
umowy nalezy rozumieé: dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie sie w czasie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego w celu zawarcia umowy lub niewypetnienie obowigzkéw o
ktérych mowa w pkt. 9 niniejszego ustepu.

Zataczniki:

1)
2)
3)
4)

Zatgcznik nr 1 — Formularz oferty

Zatgcznik nr 2 — Wykaz oséb skierowanych do realizacji
Zatgcznik nr 3 — Wzér umowy

Zatgcznik nr 4 — Klauzula informacyjna RODO.
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Zatwierdzit w imieniu Zamawiajgcego:

Pawet Jaskanis Dyrektor Muzeum Patacu Kréla Jana lll w Wilanowie

Strona11z11



